

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
	ESTADO DE PERNAMBUCO
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

<b>CURVA ABC</b>			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO ESPAÇOS EDUCATIVO ANTONIO ALFREDO DE SOUZA	BDI	SINAPI - 10/2021
LOCAL:	SÍTIO QUEIMADA, SANTA CRUZ-PE		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		
CIDADE:	SANTA CRUZ-PE		
DATA:	03/11/2021	23,47%	

<b>CURVA ABC</b>									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	CURVA	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	% TOTAL	% ACUMULADA
4.2	A	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 58.293,47	R\$ 58.293,47	40,73%	40,73%
4.1	A	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	R\$ 19.939,59	R\$ 78.233,06	13,93%	54,66%
3.1.5	A	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 11.169,55	R\$ 89.402,61	7,80%	62,46%
5.2	A	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	M2	R\$ 8.993,60	R\$ 98.396,21	6,28%	68,74%
6.9	A	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	R\$ 7.393,71	R\$ 105.789,92	5,17%	73,91%
1.3	A	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	M	R\$ 4.952,61	R\$ 110.742,53	3,46%	77,37%
7.1	B	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CJ	R\$ 4.329,41	R\$ 115.071,94	3,02%	80,39%
7.2	B	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	CJ	R\$ 3.928,30	R\$ 119.000,24	2,74%	83,14%
3.1.3	B	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	KG	R\$ 3.733,46	R\$ 122.733,70	2,61%	85,75%
2.1	B	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 3.498,07	R\$ 126.231,77	2,44%	88,19%
7.3	B	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M3	R\$ 2.628,33	R\$ 128.860,10	1,84%	90,03%
5.1	B	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 2.195,78	R\$ 131.055,89	1,53%	91,56%
1.2	B	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M2	R\$ 1.853,97	R\$ 132.909,86	1,30%	92,86%
6.3	B	REFLETOR EM LED 400W LUZ BRANCA A PROVA D'ÁGUA	M	R\$ 1.470,30	R\$ 134.380,16	1,03%	93,88%
2.2	B	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	R\$ 1.392,98	R\$ 135.773,14	0,97%	94,86%
3.1.2	C	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M3	R\$ 1.373,07	R\$ 137.146,21	0,96%	95,82%
3.1.4	C	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	KG	R\$ 1.174,99	R\$ 138.321,20	0,82%	96,64%
6.1	C	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	UN	R\$ 1.150,74	R\$ 139.471,94	0,80%	97,44%
6.7	C	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	M	R\$ 1.004,91	R\$ 140.476,85	0,70%	98,14%
6.8	C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 971,06	R\$ 141.447,91	0,68%	98,82%
6.2	C	REFLETOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 797,43	R\$ 142.245,34	0,56%	99,38%
1.1	C	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M2	R\$ 555,61	R\$ 142.800,95	0,39%	99,77%
3.1.1	C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M3	R\$ 207,25	R\$ 143.008,20	0,14%	99,91%
6.5	C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 61,93	R\$ 143.070,13	0,04%	99,96%
6.4	C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	R\$ 32,10	R\$ 143.102,23	0,02%	99,98%
6.6	C	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 32,00	R\$ 143.134,23	0,02%	100,00%

<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>							<b>#####</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

Engenheiro Civil:	
Fábio Macedo	
CREA-PE 181739037-6	